

丽水杭丽热电有限公司#1炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换

项目（劳务分包）中标结果公示

一、询价人：杭州热电工程有限公司

二、项目名称：丽水杭丽热电有限公司#1炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目（劳务分包）

三、招标方式：公开询价

四、询价公告发布日期：2026年4月29日

五、中标结果：

序号	中标单位	金额（元）	交货期限	质量要求
1	浙江圣易建设有限公司	51846.00	#1炉停运后3天内完成膨胀节更换工作（暂定计划于2026年五一期间开工，实际具体时间以业主通知为准，提前3天通知。另外彩钢瓦施工时间为5天）。	合格

六、其他事项：

各参与报价单位对该中标结果和询价过程等有异议的，可以自本公示之日起3日内，以书面形式向我司提出质疑。

七、联系方式：

询价人：杭州热电工程有限公司

联系人：王工/夏工/徐工

联系电话：0571-88092713/15549457337

询价单位：杭州热电工程有限公司

2026年4月29日